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ENTIDAD CONTRATANTE
Unidad de Gestion Educativa Local Melgar — Ayaviri, ubicado en el Jr. Pumacahua Nro. 1099 -

Ayaviri, Telefono 051-563787.

ANTECEDENTES.

En 2015, mes de setiembre, se plantea la Ampliacion de la Infraestructura para Oficinas
Administrativas de la UGEL Melgar, en consideracion a las gestiones emprendidas por la UGEL
Melgar frente a los gobiernos distritales de la Provincia de Melgar, en un area de 302.31m2
disponible en el tercer nivel dentro de la infraestructura ya existente, sin embargo tampoco fue
concretado debido a que las municipalidades no cumplieron dichos compromisos.

Durante los primeros meses del presente afio 2017, se particip6 en los presupuestos participativos
del gobierno regional de Puno y de la Municipalidad Provincial de Melgar, donde se hizo considerar
en la programacion multianual 2018- 2020 a nivel de idea de proyecto, de tal forma que esta quede
encaminada.

Durante el mes de agosto del afio 2017, la UGEL Melgar ejecuto la etapa | del proyecto
mencionado, con finaciamiento propio, con recursos obtenidos por un bono por el cumplimiento de
compromisos de desempefio, se ejecutaron los subcomponentes como: construccion de 01
auditorio, mejoramiento del cerco perimétrico, mejoramiento del campo deportivo, construccion de
02 almacenes, quedando pendiente la construccion de 01 edificio administrativo.

Para el presente afio 2018 se requiere la ejecucion de la etapa Il, que consta de la construccion de
01 edificio administrativo que ofrecerda mayor confort para el desarrollo de las labores
administrativas, solucionando el hacinamiento del personal, archivos, la inseguridad, falta de confort,
insalubridad, que son un problema que afecta directamente en el servicio administrativo de la
Unidad de Gestion Educativa Local Melgar.

La UGEL Melgar como unidad ejecutora de inversiones es la encargada de llevar a cabo el Proyecto
de Inversion Publica con codigo de inversion 2393101, viable en fecha 29/09/2017 por la Unidad
Formuladora segln el nuevo sistema invierte.pe, este sistema al estar en transicion y no estar bien
definido partiendo del SNIP, y por limitaciones de recursos financiero es que se considero la
ejecucion del proyecto en 2 etapas.

GENERALIDADES.
La firma Consultora se encargara totalmente de todos los servicios para la Elaboracion de los

estudios definitivos para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO DE LA UGEL MELGAR, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE

MELGAR, REGION - PUNQ", y este documento describe los lineamientos minimos necesarios
para desarrollar el Estudio Definitivo, indicando que los aportes de la firma consultoras, deberan
reflejarse en su propuesta técnica y economica.

UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO
Su ubicacion politica corresponde a:

Departamento . Puno
Provincia : Melgar
Distrito : Ayaviri

Barrio : Miraflores
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La UGEL Melgar - Ayaviri, a ser intervenida con el proyecto se encuentra ubicada Jr. Pumacahua
1099 del Barrio Miraflores, de la localidad de Ayaviri por lo que se considera area de estudio al
ambito Urbano del distrito de Ayaviri.

La localidad de Ayaviri, capital de la provincia de Melgar y distrito de Ayaviri, esta ubicada en la
meseta del Collao o del Titicaca - Puno, a una altitud de 3,925 msnm. Se llega por carretera
asfaltada desde Juliaca, con un recorrido de 96 Km. La temperatura varia de18 - 20° maxima y 0°
minima. Se encuentra en la region de la sierra a los 14°52'55" de latitud sur, 70°35'24" de longitud
Oeste del meridiano de Greenwich; ocupa una extension de 1°013,14 km?.

Sus limites son:

Norte : distritos de Nufioa,Santa Rosa, Orurillo y distrito de Asillo
Sur - distritos de Vilavila, Ocuviri y Palca (Lampa)

Este : distritos de Tirapata y Pucara

Oeste : distrito de Umachiri

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El servicio tiene por objeto elaborar los estudios definitivos para el proyecto “Mejoramiento y
Ampliacién del Servicio Administrativo de la UGEL Melgar, Distrito de Ayaviri, Provincia de
Melgar, Regién - Puno”, se desarrollara sobre la base del estudio de Pre inversion declarado viable
y que estara constituido por planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y
presupuestos, analisis de precios unitarios, cronograma de ejecucion y memoria descriptiva y
memoria de calculo, formulas de reajuste de precios, estudios técnicos topograficos y de suelos. Asi
mismo estudios técnicos de ser necesario (de impacto ambiental, geoldgicos, etc), la relacion de
ensayos y/o pruebas que se requieran, asi mismo Términos de Referencia para Capacitacion en
caso fuera necesario y Especificaciones Técnicas para Adquisicion de Mobiliarios y Equipos.
Ademas debera cumplir con los aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la UGEL Melgar.

b) Elaboracién de Estudios Basicos (Levantamiento Topografico y Estudio de Suelos acorde con los
Términos de Referencia que se adjunta en el ANEXO N° 01y 02).

¢) Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra 'y
conforme a la normatividad vigente.

NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas
Técnicas vigentes:
v Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias, TITULO Il Edificaciones IIl.1
11.2 Estructuras I11.3 Instalaciones Sanitarias 11.4 Instalaciones Eléctricas y Mecanicas.
v" Normas arquitectonicas A.080, A.010 entre otras concordantes al disefio de oficinas.
v" Norma A-120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultos
mayores.
v Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos
de organizacion, funcion y estructura.
v" Reglamento de metrados vigente.
v" Norma sobre consideraciones de mitigacion ambiental.
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Cadigo Nacional de Electricidad.

Normas Complementarias de la Direccion General de Electricidad.

Reglamento Nacional de Defensa Civil.

Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polindémica)

RNE G 050 Seguridad Durante la Construccion y otros concerniente al tipo de
infraestructura proyectada.

Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obas de Edificacion aprobada por Resolucion
Suprema N° 021-83-TR del 1983.03.23.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica. Directiva 001 2011 EF 68.01,
aprobada por Resolucion Directoral N° 003 2011 EF 68.01.

Ley General del medio ambiente N° 28611 y reglamento del sistema nacional de
evaluacion de impacto ambiental ley 27446

VIl. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

a)

Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la UGEL Melgar.

— Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda la infraestructura y sus
recomendaciones, de ser el caso.

— 70 6 més fotografias impresas de las edificaciones (detalles y panoramicas) interior de
cada ambiente y fotos por niveles, debidamente comentadas.

—  Archivo digital con un minimo de 100 fotos.

— El Consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la
UGEL.

Elaborar y presentar el Estudio de Mecénica de Suelos con fines de cimentacion y el

levantamiento topografico del estado actual.

Desarrollar el Anteproyecto arquitectonico que contemple la programacion de metas

prevista en el Perfil del Proyecto de Inversion declarado viable. En caso se deban modificar

las metas por cuestiones técnicas y/o normativas, se deberd presentar un informe

sustentatorio que cuente con la aprobacion de los especialistas de la Entidad.

Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de

obra y conforme a la normativa vigente.

Elaborar los Estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con

calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales

como: estudio de media tension, estudio de seguridad, estudio de impacto vial, etc.

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales

prestados para la elaboracion del Estudio Definitivo. En ese sentido, debera garantizar la

calidad del Estudio y responder del trabajo realizado durante los siguientes tres (03) arios,

desde la fecha de conformidad final del Servicio, por lo que en caso de ser requerido para

cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.

Las consultas de obra u observaciones a los expedientes para licencias de construccion y/o

demolicion, que se generen por deficiencias en el Expediente Técnico, deberan se

absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo maximo de 3 dias, bajo responsabilidad.

En caso se generen variaciones en el proyecto producto de estas observaciones, sera

obligacion del Consultor efectuar los cambios que sean necesarios.

Complementar y contrastar la informacion en todas las especialidades (Arquitectura,

estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Electromecanicas, Seguridad y Otros)

para lograr los objetivos del expediente técnico.

5



Términos de Referencia — Expediente Técnico | 6

P sz v i
&=\ B ANy “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UGEL
A 84
. : téig MELGAR , DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION - PUNO”

i) Mantener una comunicacién continua y coordinada con el area de infraestructura o quien
haga sus veces en la UGEL Melgar y la Oficina de Supervision del GGRR de Puno, para
cumplir con el desarrollo del proyecto y expediente técnico en todas sus especialidades a
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

j) Preparar la documentacion técnica necesaria para obtener la licencia de construccion
respectiva.

VIll. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
Los estudios definitivos se desarrollaran sobre la base del estudio de Pre inversién a nivel de Perfil,
aprobado y con declaratoria de viabilidad, que tiene como finalidad la construccion de una
infraestructura administrativa, asi como también en lo indicado en los presentes Términos de
Referencia. La concepcion de la edificacion debe considerar y prever condiciones arquitectonicas,
estructurales, funcionales, servicios basicos y otros que permitan la mejor respuesta a las
necesidades de los trabajadores administrativos de la UGEL Melgar.

8.1 FUENTES DE INFORMACION
LA ENTIDAD proporcionara a solicitud del Consultor que obtenga la Buena PRO la siguiente
Informacion Digitalizada, lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual.
— Copia digitalizada del estudio de Pre inversion viable del proyecto.
— Parametros de presentacion del expediente técnico (Texto, fotografias, planos).
Siendo de responsabilidad de la firma Consultora la complementacion; asi como, la obtencion de
documentacion adicional que se requiere (permisos, licencias, certificados, constancia de
defensa civil, coordinacion de ser necesario con las empresas prestadoras de servicios, INC,
INDECI, municipalidad, etc).
8.2 REFERIDA A LA OFERTA TECNICA.
Para el adecuado desarrollo del proyecto, la firma consultora designara al ingeniero responsable
como Jefe de Proyecto, que sera el responsable de la conduccion y cumplimiento del plan de
trabajo que debera ser entregado junto con la oferta técnica. El Jefe de Proyecto tendra a su
cargo un grupo de profesionales responsables de cada especialidad, formando un equipo de
proyecto que coordinara, directamente con el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por
el GGRR de Puno.
El Jefe de Proyecto sera el interlocutor oficial de la firma consultora y responsable de la
coordinacion entre las especialidades.

8.3 REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
DEFINITIVOS.
Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del estudio, el
Jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades
compatibilizadas entre si, con todos los detalles requeridos en obra. Por tal razon, cada vez que
se presente un entregable al Revisor del Proyecto (de acuerdo a las entregas preestablecidas),
este Expediente debera estar firmado por todos los especialistas participantes, incluido el Jefe
de Proyecto.
Cuando los revisores del GGRR de Puno convoquen a reuniones de coordinacion (de las
diferentes especialidades), sera obligatoria la presencia de los proyectistas convocados y del
Jefe de Proyecto.
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Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente
claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el
proceso constructivo.

8.4 REFERIDA A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

El plazo de ejecucion contractual de la elaboracion de los estudios definitivos inicia al dia
siguiente de la suscripcion del contrato, debiendo para ello, designar al Jefe de Proyecto
Ingeniero que participara y sera el responsable del desarrollo, seguimiento y control del
expediente hasta su aprobacion final, asi como los profesionales de cada especialidad que
participaran en el desarrollo del estudio definitivo.

La elaboracion de los estudios definitivos comprende varias etapas, siendo la primera el
reconocimiento de campo (inspeccion ocular), visita realizada por el proyectista a la UGEL
Melgar, con la finalidad de recoger toda la informacién inicial necesaria, que permita elaborar el
anteproyecto arquitectonico en base a la programacion de metas prevista en el Perfil del
Proyecto, cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF.

En esta etapa la firma Consultora evaluara integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentran la UGEL Melgar a fin de establecer cualquier modificacion
que se haya presentado en las areas destinadas al proyecto, respecto de la informacion
existente debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentada en esas areas; que deba tener en cuenta en el
estudio.

Con los resultados de esta visita y con los Estudios de Mecéanica de Suelos y Levantamiento
Topografico que la firma Consultora debe realizar de acuerdo a lo indicado en el ANEXO N° 01
y 02, el especialista en arquitectura elaborara inicialmente el anteproyecto arquitectonico,
cumpliendo con las metas detalladas en el Perfil del Proyecto de Inversion.

La concepcion de la edificacion debe considerar y prever condiciones urbanas arquitectonicas,
estructurales, funcionales, servicios basicos y ofras que permitan la mejor solucién de
habitabilidad de las edificaciones proyectadas. Todos los sistemas que se propongan deberan
ser factibles de construir y mostrar vigencia tecnoldgica, debiendo ser susceptibles de un
mantenimiento efectivo.

Las relaciones volumétricas, altura de edificacion, elevaciones y fachadas, relaciéon funcional,
circulacion y flujos de personal, material, seguridad particular interna y externa entre otros,
deberan ser evaluadas y propuestas por la firma consultora, teniendo en consideracion el
Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas municipales, Nuevo reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil, Normas Técnicas Vigentes ademas de
otras por cada especialidad que sean necesarias para el presente caso.

Aprobada la propuesta arquitectonica, la firma Consultora disefiara las estructuras asi como las
instalaciones Sanitarias y Eléctricas acorde a dicha arquitectura y a las condiciones en que se
otorgue la factibilidad del servicio por los entes encargados de su administracion segin
corresponda.

En relacion a la elaboracion del estudio de impacto ambiental, debera presentar un informe de
acuerdo a la normatividad vigente.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual aprobada en el
Perfil de Pre inversion viable, la firma consultoria responsable de la elaboracion del Estudio
Definitivo, con el sustento de sus especialistas procedera a emitir el Informe Técnico que
justifique dicha diferencia, el mismo que debera contar con la aprobacion de los especialistas
del Gobierno Regional de Puno.
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— La firma Consultora a través de sus especialistas elaborara las Especificaciones Técnicas para
la adquisicion de bienes indicado en la meta contractual aprobada en el Perfil de Pre inversion
viable.

8.5 ENTREGABLES QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR.
De acuerdo a los plazos indicados en el numeral XII de los Términos de Referencia la firma
consultora debera presentar lo siguiente.

PRIMERA ENTREGA

Informe técnico inicial, estudio de mecanica de suelos, levantamiento topogréfico, arquitectonico

y Avance de Informe ambiental, inicio de tramite para obtener el CIRA (de requerirse), inicio de

tramite para obtener factibilidad de servicios y punto de disefio eléctrico, inicio de tramite para

obtener la factibilidad del servicio de suministro de agua y alcantarillado y presentacion de
anteproyecto arquitectonico.

A. INFORME TECNICO INICIAL - INSPECCION OCULAR

La firma Consultora a través de su equipo profesional realizara el reconocimiento de campo

inicial que permitira conocer las condiciones reales del &area a intervenir, recogiendo la

informacion necesaria para desarrollar el Anteproyecto Arquitectonico.

—  Ficha Técnica y Documentacion Sustentatorias (Tenencia Legal, Resolucion de Creacion,
CAP).

— Informe Técnico de la Evaluacion Integral, realizada a toda la infraestructura y sus
recomendaciones debidamente sustentadas en el caso de existir discrepancias con las
metas previstas en el perfil de pre inversion.

— 70 o mas fotografias impresas del terreno, del entorno y de las edificaciones existentes
(detalles y panoramicas, interior de cada ambiente y por pisos), debidamente comentadas.

—  Archivo digital con un minimo de 100 fotos de la Infraestructura de la UGEL Melgar.

— El consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la
UGEL de la visita de inspeccion ocular realizada.

— Asimismo, debera presentar su equipo de trabajo, compuesto por el Jefe de Proyecto
Arquitecto, Ingeniero Civil especialista en estructuras, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero
Sanitario, Ingeniero Civil especialista en Metrados y Presupuesto y Arquitecto o Ingeniero
especialista en Seguridad, Ambientalista, que seréan los mismos que fueron presentados en
la propuesta técnica en el proceso de adjudicacion.

— Adjunto al Informe Técnico, la firma Consultor debera presentar el documento de ingreso
(cargo) solicitando la Factibilidad de servicios y el punto de disefio eléctrico otorgado por la
concesionaria correspondiente.

El Ingeniero Electricista, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la

Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del sector. Debiendo

coordinar y presentar la informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por cada EPS. En esta

etapa debera adjuntarse al informe inicial, el documento de ingreso (cargo) solicitando la
factibilidad de servicios correspondiente.

El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad de

servicios del suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a

la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la informacion de acuerdo a

los requisitos exigidos por la EPS. En esta etapa debera adjuntarse el documento de ingreso

(cargo) solicitando la Factibilidad de servicios correspondiente.
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B. ESTUDIOS BASICOS

Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras

Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Titulos, Normas y Anexos,

debiendo presentar (segln los establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), los requisitos

exigidos se encuentran en el ANEXO N° 01.

Levantamiento Topografico y Arquitectonico

Se debe ejecutar el levantamiento topogréfico del terreno y su entorno de acuerdo al detalle

indicado en el ANEXO N°02.

C. INFORME AMBIENTAL.

Sera responsabilidad del especialista en medio ambiente elaborar los estudios necesarios que

conduzcan a la certificacion ambiental expedida por el 6rgano competente.

El EIA se elaborara tomando en cuenta las siguientes disposiciones:

Objetivos

Con el propésito de lograr la conservacion del entorno ambiental del proyecto y la mejora en las

condiciones de vida de la poblacion, el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Definitivo del

proyecto debe cumplir los siguientes objetivos:

a. Analizar las dimensiones fisicas, biologicas, sociales, econdmicas y culturales relacionadas
con el proyecto y utilizarlas para orientar el desarrollo del proyecto en armonia con la
conservacion del ambiente.

b. Identificar y evaluar los pasivos ambientales criticos y proponer las medidas de mitigacion
correspondientes; asi como calcular los respectivos costos para su implementacion.

c. Preparar un Plan de Manejo Ambiental, conformado por el Programa de Medidas de
Mitigacion/Prevencion, que contenga las medidas ambientales y sociales adecuadas para
evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, determinados en las fases de
inicio, ejecucion y operacion del proyecto, asi como la cuantificacion de los respectivos
costos.

El Informe a ser presentado deberé ser analitico, conciso y hacer énfasis a los problemas

ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la linea base

(situacion actual), pasivos ambientales; impactos potenciales ambientales que se puedan

suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Plan de Manejo Ambiental y

programas respectivos, desarrollo de los acépites siguientes:

—  Ficha para la categorizacion Socio-Ambiental del proyecto

— Introduccion (antecedente y objetiva), marco legal (normatividad general y especifica),
descripcion del proyecto (generalidades, area de influencia del proyecto).

— Resultado de las consultas publicas generales.

D. ANTEPROYECTO

El anteproyecto, sera elaborado en concordancia con las metas establecidas en el Estudio de
Pre inversion declarado viable, cuyo documento sera facilitado por la UGEL Melgar. Siendo
posible que el Consultor incluya mejoras o ajustes que no modifiquen las metas del Perfil. De
existir dicha propuesta de modificaciones, esta debera ser técnicamente sustentadas.

La concepcion arquitectonica, deberé tomar criterios volumétricos acordes con la categoria de
infraestructuras de infraestructuras administrativas; asimismo, debera Integrarse dentro de la
modernidad, al entorno y contexto geogréfico.

Para la revision y aprobacion correspondiente, se presentara los siguientes documentos:

—  Certificado de Parametros Urbanisticos

9
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—  Licencias de Edificacion y Demoliciones.

—  Ayuda Memoria.

— Memoria Descriptiva general del anteproyecto, indicando propuesta de acabados.

—  Calculo de la dotacion de aparatos sanitarios.

—  Cuadro comparativo de metas y areas del proyecto y de las metas establecidas en el Perfil.

— Levantamiento Arquitectonico de las edificaciones existentes, sefialando las construcciones
a demoler, remodelar, u otro que corresponda a escala 1:100 6 1:200, segln corresponda.

—  Anteproyecto Arquitectonico.

v' Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500,
1:10000, segun corresponda.

v Planta General de Distribucion (todos los pisos) a escala 1:100 6 1:200, segin
corresponda.

v" Cortes y Elevaciones en escala 1:100 6 1:200 (min 03 cortes y 03 elevaciones)

— Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro registral y
el perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM vy la orientacion,
debidamente comentado al existir o no discrepancias entre la medidas perimetricas y
linderos.

— 10 Perspectivas en 3D que contemplen la volumetria existente y la volumetria nueva, cuya
propuesta arquitectonica se integre.

La presentacion contendra, un original (01) mas una copia y el archivo digital de la forma

siguiente:

Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete entregado por la entidad y a pie

de pagina los datos de la firma consultora. La documentacion debera estar sellada y firmada por

el profesional responsable y el representante legal de la firma Consultora en cada una de sus
hojas.

Planos presentados en papel bond lamina tamafio A1, sellados y firmados por el Profesional

Responsable y el representante legal de la firma Consultora. Estos elementos serén presentados

de acuerdo al formato establecido.

LA DREP aprobara la propuesta arquitectonica, a solicitud del consultor en coordinacion con la

UGEL Melgar.

La UGEL Melgar, a través de su especialista en infraestructura, revisara el Anteproyecto

Arquitectonico, el Informe Técnico Inicial de la Inspeccion Ocular, evaluacion integral de la

infraestructura existente si fuese el caso, Estudios Basicos y el Informe del Estudio de Impacto

Ambiental, se emitiran las Actas de Revision respectivas.

Una vez obtenida la calificacion de CONFORME del presente entregable, se podra dar inicio a la

elaboracion del proyecto integral de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias y

eléctrica. Dicha revision, la ejecutara los profesionales revisores, nombrados para tal fin.

SEGUNDA ENTREGA

Proyecto Integral de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias,
Eléctricas, debidamente compatibilizado, que incluyan los planos de obra, memoria descriptiva,
memorias de calculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, asi como los
metrados de los proyectos de sanitarias, eléctricas, informe final del estudio de impacto
ambiental. Factibilidad del servicio y punto de disefio eléctrico otorgado por la concesionaria
correspondiente, factibilidad de servicios del suministro de agua y alcantarillado otorgado por la
concesionaria correspondiente.
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El Arquitecto, es el responsable del Disefio del proyecto Arquitectonico; y lo realizara en base a
las metas definidas en el PIP declarado viable, el cual comprende la calidad arquitectonica, los
calculos de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones
técnicas del Proyecto Arquitectonico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros
urbanisticos exigibles para edificar en el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las
normas de accesibilidad y de seguridad. Asimismo, es el responsable de la presentacion de los
planos de distribucion de equipamiento. Estos planos deben considerar los nombres de los
equipos y mobiliario diferenciado, asi como los puntos referenciales de suministro de energia
eléctrica, agua y desagiie de los equipos que requieran. El listado de nombres utilizado sera
incluido como leyenda en cada plano presentado, indicando descripcion y cantidad, ademas
planteara la Implementacion Mobiliario para los ambientes administrativos.

v" Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000,
segln corresponda.

v" Plano de Distribucion General a escala 1/100 6 1/200 (segln corresponda), indicando inicio
de trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a
demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, debera contener ejes,
cotas de niveles orientacion, cortes y elevaciones, especificacion de detalles constructivos,
indicar en un recuadro la meta del proyecto.

v" Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100 6 1/200, indicando el inicio del trazado, el BM y los
ejes de placas y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas,
etc.

v" Planos del modulo administrativo: Corresponde a planos de desarrollo y detalles de planos
de obra (Escala 1/50, 1/20, etc.), que deberan contener nombre de los ambientes, ejes,
cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones
y cuadro de areas techada del médulo, diferenciado por pisos. Planos de Distribucion de
Equipamiento, (Escala 1:75 o 1/50), donde se muestre la distribucion de todo el
equipamiento y mobiliario considerado en el Perfil viable, sefialando los nombres de cada
equipo utilizado, los mismos que seran listados en un Cuadro Leyenda en la lamina.

v" Plano de sefializacion, evacuacion (indicando la ubicacion de mobiliario y equipos) y plan de
seguridad del proyecto arquitectonico, segun las Normas de seguridad establecidas por
INDECI. Los planos de evacuacion y seguridad se realizaran a escala conveniente, y
llevaran la denominacion EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad del local y
zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion se presentaran con lineas continuas y a
colores, utilizando letras o nimeros que indicaran la capacidad por ruta y la capacidad total
del local. Planos de luces de emergencia y sefalética de seguridad, con Memorias
descriptivas sustentatorias, indicando el calculo de evacuacion maxima de demanda y otros.

v Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener
como minimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, techos y coberturas, cuadro
de acabados, bafios, vestidores, escaleras, rampas, cielo rasos, cajas de ascensores,
mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras Bancas, sardineles, etc.), elementos de
Evacuacion pluvial (canaletas, montantes, cunetas, etc.) y todo detalle que permita
comprender las caracteristicas de los elementos constructivos que seran considerados en la
obra.

v' Seré responsabilidad del especialista estructural, determinar el disefio de todos los
elementos estructurales que comprende la obras nuevas tanto para el médulo administrativo
y todas las estructuras que lo ameriten, tomando como informacion basica los estudios de
mecanica de suelos y levantamiento topografico, debiendo definir que alternativa de

11
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cimentacion mas idonea a utilizar, determinando las profundidades de cimentacion, el tipo
de cemento a utilizar, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicara el
tratamiento que se debera dar a la subrasante de pavimento de acceso, de acuerdo a las
exigencias del Estudio de Suelos. Sobre la base de la base de los resultados obtenidos en la
etapa de Evaluacion Estructural, se procedera a elaborar los Proyectos de Reforzamiento
Estructural y Rehabilitacion de las edificaciones que lo requieran, asimismo se contemplaran
partidas de seguridad, calzaduras de cimentaciones adyacentes, apuntalamientos a las
zonas de trabajo, recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para
garantizar la estabilidad de las estructuras. En todo momento se debera coordinar con los
diferentes especialistas del proyecto, para el que el disefio estructural vaya acorde con las
necesidades de los mismos.

El Ingeniero Estructural debera también preparar el modelo estructural tridimensional
utilizando software de computadora para el analisis dinamico modal espectral de
edificaciones. Se determinaran las solicitaciones maximas por andlisis de gravedad vy
sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como
resultado de este andlisis, se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser
menores que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E030. El cuadro de resumen de
los resultados obtenidos por el andlisis sismico debera colocarse en la lamina de
cimentaciones de cada edificacion respectiva.

La presentacion de planos estructurales debera sustentarse mediante memorias de célculo,
de omitirse dicha exigencia sera calificada como no valido e improcedente su evaluacion.

v" Sera responsabilidad del especialista electricista determinar el adecuado sistema eléctrico y
de comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a
tableros, disefio de iluminacion exterior e interior, sistema de proteccion de puesta a tierra,
sistema de proteccion contra sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenomenos
naturales (pararrayos, dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas interiores
(alumbrado, tomacorriente y fuerza).

Asi mismo , sera de su responsabilidad determinar la distribucion de equipos autonomos
para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la
seguridad y prever la evacuacion, disefio del sistema de alarma contraincendios, detectores
de humo, central de alarma contra incendios, los cuales deberan estar interconectados entre
pabellones existentes y nuevos.

Sera responsabilidad también del Ingeniero Electricista, el disefio adecuado de ducteria de
instalacion de comunicaciones: Planta externa de ductos, buzones cajas de paso para 0s
sistemas de Voz y Data, telefonico (internos y externos), parlantes, perifoneo, TV Video.

Asi como presentar la Memoria Descriptiva, memoria de célculo, metrados y
especificaciones técnicas de los materiales, equipos y dispositivos a emplear adjuntando
cotizaciones de los mismos.

Es imprescindible que los ambientes se encuentren implementados en lo que respecta a
acceso a tecnologia informatica.

También sera responsable de la elaboracion del Proyecto de Media Tension en caso de
requerirse.

v Ser4 responsabilidad del especialista sanitario, evaluar y determinar las necesidades de
suministro de agua y el disefio del sistema correspondiente debiendo considerar el disefio
integral de las redes de abastecimiento de agua y descarga final de desaglie, el adecuado
funcionamiento de las redes, tanto exterior como interior, determinar un sistema adecuado
de drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales presencia de




Términos de Referencia — Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UGEL
MELGAR, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION - PUNO”

lluvias. Asimismo, debera definir la acometida de agua las salidas de desagiie, cuando
existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la informacion necesaria a las entidades
prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de
agua y desagiie deberan estar indicadas en los planos generales y en la memoria
descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que administra estos servicios publicos,
en caso de no existir redes publicas de desagiie, debera plantear la mejor alternativa de
solucion, ya sea esta con sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes, contando con
las autorizaciones sanitarias emitidas por las entidades correspondientes.

Ser4 su responsabilidad también la presentacion de la Memoria Descriptiva, de la

especialidad, memoria de calculo, metrados y especificaciones técnicas de los materiales,

equipos y dispositivos a emplear adjuntando cotizaciones de los mismos. Asi como la
presentacion del documento otorgado por la concesionaria respectiva otorgando la

Factibilidad de servicio del suministro de agua y alcantarillado.

La firma Consultora debera presentar en esta etapa el Informe Final del Estudio de Impacto

Ambiental.

El Informe a ser presentado debera ser analitico, conciso y hacer énfasis a los problemas

ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la linea base

(situacion actual), pasivos ambientales; impactos potenciales ambientales que se puedan

suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Plan de Manejo

Ambiental y programas respectivos, desarrollo de los acépites siguientes:

- Descripcion del proyecto (descripcion técnica), linea de base ambiental (ambito fisico,
biologico y de interés humano) identificacion y evaluacion de impactos ambientales
(metodologia, identificacion, evaluacion y descripcion de los principales impactos
ambientales) e identificacion, evaluacion de pasivos ambientales.

- Plan de manejo ambiental (generalidades, estrategia, instrumentos de la estrategia),
conclusiones, recomendaciones, bibliografia, anexos.

La firma Consultora debera presentar en esta etapa el documento extendido por la
Concesionaria otorgando la factibilidad de servicios y punto de disefio eléctrico. Factibilidad
del servicio del suministro de agua y alcantarillado.
La firma Consultora conjuntamente con su equipo seran los responsables de realizar la
compatibilizacion de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre
los planos y la documentacion técnica que forma parte del Estudio Definitivo, luego de lo
cual se procederan entregar al GGRR de Puno para la revision de los proyectos de las
especialidades debidamente compatibilizados.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en
el item N° 06. NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL, asi como la presentacion de
los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas de todas las
especialidades, asi como los metrados de los proyectos de sanitarias y eléctricas, para la
revision integral por parte de los especialistas. Los derechos y responsabilidades de los
proyectistas estan debidamente estipulados en el Capitulo Il de la Norma G 030 del RNE.

Estructuras:

- Especificos:

Los Planos estructurales deberan reflejar de manera integral todas las metas del
proyecto arquitectonicas.

Planos especificos de cimentacion, columnas, vigas, losas de entrepiso, detalles a una
escala conveniente 1/25, 1/50, de todos los médulos que conforman el proyecto de
acuerdo a normas vigentes.
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Instalacion Eléctrica.

- Plano a escala 1/50 y plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de la red
eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar
de tableros, esquema del tablero general (T.G.), célculo justificativo de la maxima
demanda, cajas de pase, postes de alumbrado exterior, ducteria para la red de data,
ducteria para TV y otros (planos de detalle constructivo).

Instalacion Sanitaria.

- Plano de modulos a escala 1/50 y plano de la Red Sanitaria exterior a escala 1/200, con
indicacion de la red de agua fria, red de colectores de desaglie, red de colectores de
aguas pluviales, buzones, empalme a red publica, drenaje, etc. Detalles tipicos,
ubicacion de Cisterna y Tanque Elevado y otros (plano de detalle constructivos). Asi
mismo se planteara el sistema contra incendios en caso sea necesario segin NFPA.

- Planos basicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/100, 1/25,
1110, 1/5, 1/2 y otras que se consideren, previa coordinacion con la Entidad. La
presentacion contendra, un original (01) mas una copia y el archivo digital de la forma
siguiente:

- Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamafio
A-4, sellados y firmados por el profesional en cada una de sus hojas.

- Planos presentados en papel bond lamina tamafio A1, sellados y firmados por el
Profesional Responsable, estos elementos seran presentados de acuerdo al formato
establecido.

El area de infraestructura de la UGEL Melgar o quien haga sus veces, revisara y aprobara el
proyecto integral en sus cuatro especialidades y emitira las Actas de Revision respectivas,
con la calificacion, una vez declarado CONFORME se iniciara la elaboracion de los
metrados y la entrega del Expediente Técnico completo. Dicha revision la ejecutaran los
profesionales revisores nombrados para tal fin.

TERCERA ENTREGA

Estudios Definitivos Completo y Compatibilizado Incluyendo Metrados Presupuestos,
Perspectiva y Recorrido Virtual, Especificaciones Técnicas para Adquisicion de Modulos de
Mobiliario, Términos de Referencia Para Capacitacion.

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procedera a la elaboracion de los
metrados, sustento de metrados y presupuestos y toda documentacion que complementen la
obtencion del Estudio Definitivo completo.

Los metrados del proyecto integral, deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de
acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacion con los proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de metrados respectiva.

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboraran los
presupuestos por componentes, tomando como sustento la base de datos de analisis de
costos unitarios acordes a la zona y los precios de materiales de la zona obtenidas por los
profesionales responsables del Expediente Técnico, debiendo presentar por especialidad y
por componente: Planilla General de metrados, sustento de metrados, presupuestos,
analisis de precios unitarios, relacion de materiales, Formulas Polinomicas, Consolidado del
Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Cuadro de Desembolsos, Calendario de Avance
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de Obra valorizado, Desagregado de Gastos Generales, Cuadro Comparativo entre Costos
PIP y Costos Expediente Técnico, entre otros, que formaran parte del Expediente Técnico.
Culminados los metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y compatibilizacion
final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico, a fin que la Entidad
proceda a la revision y conformidad de los mismos, quedando asi apto para la entrega
definitiva. En ese sentido, es posible complementar aquellas Especificaciones Técnicas que
fueron obviadas por error involuntario en las etapas previas.

De establecer el Ministerio de Cultura la existencia de restos arqueolégicos en el area de
intervencion, la firma Consultora debera considerar dentro de los gastos generales del
presupuesto de obra, los costos referidos al Plan de Monitoreo de Restos Arqueologicos,
elaborado por un profesional especialista.

El Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras debe
desarrollarse con el fin de incrementar la eficiencia de las inversiones en obras publicas, las
entidades deberan incorporar al Expediente Técnico la asignacion de riesgos previsibles de
ocurrir durante su ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos
o mitigarlos, estudio que debe ser desarrollado por el consultor a fin de incorporar su costo
en el presupuesto del expediente técnico.

En esta etapa se debera presentar lo siguiente:

EL EXPEDIENTE TECNICO

i,
2.

o O s oo

™~

10.
1.
12.

13
14.
15.
16.

La consultora debera presentar el Expediente Técnico completo (01 original y 03 copias), el
mismo que debe contener lo establecido en la Directiva Regional de Elaboracion de Expedientes
Técnicos aprobado segun RGGR Nro 607-2014-GGR-GR PUNO, y deberé contener la siguiente
documentacion técnica como minimo:

Resumen Ejecutivo o Ficha Técnica

Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendra el area del terreno, tipo de obra, cuadro
de areas, metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros, Memoria Descriptiva de la
zona a intervenir.

Memoria Descriptiva de Estructuras y memoria de célculo de Estructuras

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y memoria de calculo

Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias y memoria de calculo

Memoria Descriptiva sustentatoria de Seguridad, indicando el célculo de evacuacion maxima
de demanda y otros

Planos a color de Sefialética y Seguridad segtn INDECI.

Planos de Evacuacion y Seguridad, en los que se identificaran rutas, flujos, capacidad del
local y zonas de seguridad segun INDECI.

Relacion de laminas.

Plano en digital editables.

Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02).

Cuadro Comparativo entre Costos del Perfil de Inversion y Costos del Expediente Técnico, e
informe respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso.

Hoja de consolidado del Presupuesto.

Hoja Resumen

Cuadro de Desembolsos

Calendario de avance de obra valorizado
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17. Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.

18. Presupuesto por especialidad y por componente en S10 y en Excel (Fisico y digital).

19. Listado de insumos por especialidad.

20. Formulas polinémicas por especialidad.

21. Anélisis de precio Unitarios por especialidad (con sustento de precios de materiales).

22. Planilla General de Metrados por Especialidad.

23. Reslimenes y Sustentos de Metrados por especialidad de cada uno de los forma ordenada
que permita hacer un seguimiento y verificacion rapida de las mismas, (Norma de Control
600.03)

24. Informe de Vulnerabilidad.

25. Ficha Técnica.

26. Estudio de Impacto Ambiental adjuntando la certificacion ambiental.

27. Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras

28. Estudio de Suelos

29. Levantamiento Topogréafico

30. Tenencia Legal

31. Panel Fotografico

32. Perfil de Proyecto de Inversion

Ademas, debera presentar:

—  PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentacion se incluiran dos perspectivas 3D, 06
vistas interiores de los ambientes mas importantes y 04 vistas exteriores, en imagen JPG.

— RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con un minimo de 02 minutos.

—  Especificaciones Técnicas para adquisicion de modulos de mobiliario y equipamiento.

Expediente completo deberé estar firmado y sellado en cada una de sus hojas por cada
profesional responsable de su elaboracion y por el representante legal de la firma consultora.

El GGRR de Puno, a través de la Oficina Regional de Supervision revisara los metrados y
presupuestos de todas las especialidades, las perspectivas, el recorrido virtual. Asi mismo,
verificara la compatibilizacion de la documentacion escrita y gréfica de todas las especialidades y
emitira las Actas de Revision respectivas. Una vez declarado CONFORME se podra continuar
con la Cuarta Entrega correspondiente al Expediente Técnico Definitivo. Dicha revision la
ejecutaran los profesionales revisores nombrados para tal fin.

CUARTA ENTREGA - FINAL

Expediente Técnico Definitivo aprobado y firmado por entidad (01 original + 03 copias),
expedientes técnicos originales de licencia de edificacion y demolicion, DVD con archivo digital
de Expedientes Completos + DVD con documentacion final escaneada, del expediente técnico
definitivo, aprobado y firmado por la entidad.

Una vez emitida la conformidad del cuarto entregable y efectuada la devolucion del expediente
original, firmado y sellado por los revisores en sefial de conformidad, en un plazo no mayor de 02
dias el Consultor procedera a presentar via mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (01
original + 03 copias) Asimismo, debera presentar el Expediente Técnico original de Licencia de
Edificacion y los archivos digitales completos (archivos fuente y archivos escaneados del
expediente Conforme), quedando asf apto para su aprobacion y convocatoria respectiva.
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IX. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO.
El Consultor, debera entregar via Mesa de Partes el Expediente Técnico Definitivo presentado en
archivador de pasta rigida, con la informacion ordenada de acuerdo al indice entregado, en 01
original y 03 copias, debidamente foliadas. Asimismo, presentara los Expedientes de Licencia en

original.

a.

Documentos escritos, seran presentados en hojas Bond de 80 grs. en formato A4, debidamente
presentados en 01 original y 03 copias, firmados y sellados por los profesionales responsables
de cada especialidad, asimismo por el representante legal de la firma Consultora y los revisores
de la Entidad. Se entregard ademas 01 DVD conteniendo la informacion fuente (texto en
Microsoft Word, metrados en Excel, Planos de Obra digitalizados en Autocad v.10, fotos (jpg) y
documentacion sustentatoria escaneada - La presentacion tendra las caracteristicas indicadas
en hoja adjunta.

Metrados

Los metrados deben ser presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en
papel bond A4 y debe incluir:

La planilla General de Metrados de todas las especialidades, en los que se detallen por
columnas los metrados de los componentes: modulos, obras exteriores, cerco perimétrico,
rehabilitacion y/o demolicion y el total de los mismos.

Asimismo se debera incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la
planilla respectiva y con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el
Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03, para lo que se adjuntan los formatos
correspondientes.

Presupuesto

El presupuesto debe ser presentado en Software S10 o Delphin Express, en forma digitalizada
e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:

—  Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la planilla General de Metrados,

indicando costo directo, Gastos Generales, Gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras, seguimiento y monitoreo, Utilidad e impuestos.

— Andlisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos que

incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete,
con rendimientos de mano de obra acordes a las condiciones reales de obra.

—  Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales,

mano de obra, equipo e insumos comodines.

—  Foérmulas polindmicas del presupuesto total y por especialidad.
—  Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversion y el Costo del Expediente

Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

—  Cuadro de Desembolsos.

— Hoja de Consolidado del Presupuesto.

— Hoja de Resumen.

—  Cronograma general de ejecucion de la obra valorizado.

—  Cotizaciones que sustenten los precios de materiales, obtenidas de fabricantes y o

distribuidores de materiales de construccion de la zona de ejecucion del proyecto, en
especial del: Cemento, Agregados, Ladrillos de muro y de techo, Fierro corrugado por varilla
(3/8", 1/2", 5/8", 3/4"), Cristal templado, Madera cedro, Madera tornillo, precios de tuberias

1.7
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de PVC, aparatos sanitarios, cables de libre halégeno, artefactos eléctricos, electrobombas,
en general de todos los materiales mas representativos. Asimismo, de ser el caso, adjuntar
precios y especificaciones técnicas de diversas coberturas, porcelanato y/o loseta ceramica,
equipos de bombeo, equipos para el sistema de media tension, etc.

— Desagregado de Gastos Generales

d. Planos de obra

— Los planos digitales seran elaborados en software Autocad, de acuerdo a los parametros
para dibujo establecidos.

— Los planos en fisico del Expediente Técnico seran presentados en archivador de pasta
rigida, protegidos en funda mica, con la informacion ordenada de acuerdo al indice.

—  Sera entregado en 01 original y 03 copias, en papel Bond de 90 grs., formato A-1 0 A-0,
doblados en formato A-4, foliados, firmados y sellados por el representante legal de la firma
Consultora y por el profesional responsable del disefio, indicando su especialidad y nimero
de colegiatura

Toda la informacion antes mencionada, debe estar firmada por el representante legal del
Consultor, el Jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad.
Asimismo, una vez dada la Conformidad debera contar con la firma y sello de los remisores de la
Entidad. Sera entregada digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentacion.

La informacion digital se entregara de la siguiente forma:

— CD/DVD - N° 01 Archivo fuente en formato Word, Excel y Autocad (planos).

—  CD/DVD - N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara
del Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los proyectistas y
revisores del GORE.

COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE
La Area de Infraestructura de la UGEL Melgar y la Oficina de Supervision del GGRR de Puno
participara en la revision y reuniones de trabajo que se desarrollen para la presentacion de
avances que realice la firma consultora con la finalidad de ir alcanzando algunas sugerencias y
observaciones en el proceso de elaboracion del estudio.
La empresa consultora contratada, coordinara la ejecucion del proyecto directamente con el area
de Infraestructura de la UGEL Melgar y la Oficina de Supervision del GGRR de Puno a fin de
aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida. Las entregas,
deberan realizarse via mesa de partes de la UGEL Melgar, de lo contrario se daran por no
recibidas.
Efectuada la entrega de los Estudios Definitivos, el area de infraestructura de la UGEL Melgar a
través de la Oficina de Supervision del GGRR de Puno, procedera a efectuar la revision de cada
una de las especialidades a fin de dar la conformidad respectiva. En el caso de existir
observaciones, la firma Consultora tendra un plazo para el levantamiento de las mismas.
Sobrepasado el plazo establecido, es causal de penalidad por mora.
Al presentar el Informe Final del Estudio, el Consultor devolvera al érea de infraestructura de la
UGEL Melgar, toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
La documentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad de la
UGEL Melgar y no podréa ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento
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escrito de la UGEL Melgar. El Consultor tiene opcion de ser observado por la Entidad hasta en dos
oportunidades por cada entregable. Superado este limite, es causal suficiente de resolucion

incumplimiento.

El consultor no debe utilizar personal de la ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente

Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

XI. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para la Elaboracion del Expediente Técnico completo seré de (60) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

XIl. PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Plazo maximo Plazo maximo
parala de la firma
ENTREGAS presentacion consultora

por parte de la
firma consultora

para subsanar
observaciones

Informe Técnico inicial, Estudios de Mecanica de Suelos, Levantamiento
Topogréfico y Arquitectonico y Avance de Estudio de Impacto Ambiental,
inicio de tramite para obtener el CIRA (de requerirse). Inicio de tramite
para obtener factibilidad de servicios y punto de disefio eléctrico y
suministro de agua y alcantarillado.

15 d.c.

3d.c.

Proyecto integral de las especialidades arquitectura, estructuras e
instalaciones eléctricas y sanitarias, Informe final de estudio de impacto
ambiental. Factibilidad del servicio y punto de disefio eléctrico otorgado
por la concesionaria correspondiente, factibilidad de servicios del
suministro de agua y alcantarillado otorgado por la concesionaria
correspondiente.

15d.c.

3d.c.

Expediente Técnico completo y compatibilizado incluyendo metrados,
presupuestos, perspectiva, recorrido virtual, maqueta, especificaciones
técnicas de mobiliario y equipamiento, incorporando la gestion de
riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

15 d.c.

3d.c.

Expediente Técnico Definitivo aprobado y firmado por la Entidad (01
originales y 03 copias), recorrido virtual, perspectiva 3D, Expedientes
Técnicos originales de Licencia de Edificacion y de demolicion
Especificaciones Técnicas para adquisicion de modulos de bienes
servicios, archivo digital del Expediente Técnico completo + DVD con
documentacion final escaneada, del expediente técnico definitivo
aprobado y firmado por la entidad.

15d.c.

3d.c.

Los plazos de entrega se rigen de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

La documentacion a presentar en cada Entregable se encuentra detallada en el Numeral 8.4 y 8.5 de
los presentes Términos de Referencia. EI Consultor programara las entregas de acuerdo al cuadro
indicado, teniendo en cuenta que la supervision sera constante y coordinada. En los presentes
Términos de Referencia, se estan estableciendo los plazos maximos que tiene el Consultor para
presentar de cada entregable, asi como para el levantamiento de observaciones respectivo. De
entregarse el Entregable antes del plazo indicado de presentacion, podran sumarse los dias restantes
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5 UGELMELGAR
al plazo maximo para subsanar observaciones solo del entregable al que corresponde. Una vez dada
la conformidad del entregable, los dias que queden a favor del Consultor no podran ser contabilizados
para las siguientes entregas. Bajo ninglin concepto podré presentarse un entregable si no se cuenta
previamente con la conformidad de la etapa que le antecede. Asimismo, si el Entregable o
levantamiento de observaciones presentado se encuentra incompleto y no cumple con los requisitos
exigidos en los presentes Términos de Referencia, se considerar4 como no recepcionado por la
Entidad, retomandose el computo de presentacion del Entregable, por parte de la firma Consultora,
luego de notificado el incumplimiento.

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto,
no amerita ninguna ampliacion de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora.

La firma Consultora, tiene opcion de ser observado por la Entidad (calificacion de NO CONFORME)
hasta en dos oportunidades por cada entregable presentado. Superado este limite, es causal suficiente
para que la Entidad proceda con la rescision del contrato por incumplimiento.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no
forma parte del plazo contractual.

Xlll. LABORES POST-ESTUDIO

La firma consultora se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la
UGEL Melgar y el GGRR de Puno planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de
licitacion, ejecucion y final de obra), en un plazo no mayor de tres (03) dias.

XIV. RESPONSABILIDADES DE LA FIRMA CONSULTORA

La Firma Consultora, es el responsable absoluto por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de tres (03) afios contados a partir de la conformidad
otorgada por la UGEL Melgar (Articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado).

XV. FORMA DE PAGO

Se realizara previa conformidad por parte de la Entidad de la siguiente manera:

requerirse). Inicio de trdmite para obtener
factibilidad de servicios y punto de disefio
eléctrico y suministro de agua y
alcantarillado.

ARMADAS | ENTREGABLE | DESCRIPCION PORCETAJE DE PAGOS
Informe Técnico inicial, Estudios de| 100% a la emisién de

Mecdnica de Suelos, Levantamiento la resolucion de

Topografico y Arquitectdnico y Avance de aprobacion del
Estudio de Impacto Ambiental, inicio de| Expediente Técnico

. 1 trdmite para obtener el CIRA (de por el Gobierno

Regional de Punoy
conformidad del
especialista de
infraestructura de la
UGEL Melgar.
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Proyecto integral de las especialidades
arquitectura, estructuras e instalaciones
eléctricas y sanitarias, Informe final de
estudio de impacto ambiental. Factibilidad
2 2 del servicio y punto de disefio eléctrico
otorgado por la concesionaria
correspondiente, factibilidad de servicios
del suministro de agua y alcantarillado
otorgado por la concesionaria
correspondiente.

Expediente Técnico completo y
compatibilizado incluyendo  metrados,
presupuestos,  perspectiva,  recorrido
3 virtual, maqueta, especificaciones técnicas
de mobiliario escolar y equipamiento vy
términos de referencia de capacitacion.

Expediente Técnico Definitivo aprobado y
firmado por la Entidad (01 originales y 03
copias), maqueta, recorrido virtual,

3 perspectiva 3D, Expedientes Técnicos
originales de Licencia de Edificacién y de
demolicidn Especificaciones Técnicas para
adquisicion de moédulos de bienesy
servicios y Términos de Referencia para
capacitacion, archivo digital del Expediente
Técnico completo + DVD con
documentacion final escaneada, del
expediente técnico definitivo aprobado y
firmado por la entidad.

XVI. PERFIL DE LA CONSULTORA

Se requiere contratar a una empresa consultora para la elaboracion del expediente técnico.
Experiencia
Minimo 2 afios de experiencia en la actividad de consultoria.

16.1Perfil del equipo clave minimo

01 Arquitecto especialista en disefio arquitectonico:
Arquitecto titulado y habilitado.

Experiencia General.
Con experiencia en la actividad, minima de 03 afios en la elaboracion de proyectos en general.

Experiencia Especifica

—  Experiencia en la especialidad minima de haber elaborado 03 proyectos en la especialidad de
arquitectura en edificaciones en general, de similar envergadura (edificaciones
administrativas, centros universitarios, centros culturales, institutos tecnologicos superiores,
centros comerciales, edificios multifamiliares de vivienda, etc.), sustentada con la respectiva
Constancia de Prestacion (copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o
constancias o certificados).
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— Con Capacitacion en disefio arquitectonico y manejo de software para arquitectura como
Archicad y/o Revit u otro relacionado al disefio arquitectonico.

01 Ingeniero Civil especialista en estructuras:

Ingeniero titulado y habilitado.

Experiencia General

Con experiencia en la actividad, minima de 03 afios en la elaboracion de proyectos en general.

Experiencia Especifica

—  Experiencia en la especialidad minima de haber elaborado 03 proyectos en la especialidad de
estructuras de edificaciones en general, de similar envergadura (edificaciones administrativas,
centros universitarios, centros culturales, institutos tecnologicos superiores, centros
comerciales, edificios multifamiliares de vivienda, efc), sustentada con la respectiva
Constancia de Prestacion (copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o
constancias o certificados).

— Con estudios de Capacitacion en Ingenieria Estructural y cursos en Manejo de software

ETABS, SAP, Robot Estructural u otro relacionado al disefio de estructuras.

01 Ingeniero Civil especialista en Costos y Presupuestos:

Ingeniero titulado y habilitado.

Experiencia General.

Con experiencia en la actividad, minima de 03 afios en la elaboracion de proyectos en general.

Experiencia Especifica

—  Experiencia en la especialidad minima de haber elaborado 03 proyectos en la especialidad de
metrados, costos y presupuestos edificaciones en general, de similar envergadura (centros
universitarios, centros culturales, institutos tecnolégicos superiores, centros comerciales,
edificios multifamiliares de vivienda, etc.), sustentada con la respectiva Constancia de
Prestacion (copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o constancias o
certificados).

—  Con estudios de Capacitacion en costos y presupuestos y/o manejo de software S10, Delphin

Express , RW7 u otro relacionado a la elaboracion de costos y presupuestos.

01 Ingeniero Electronico, Electricista y/o Mecanico eléctrico especialistas en instalaciones

eléctricas:

Ingeniero titulado y habilitado.

Experiencia General

Con experiencia en la actividad, minima de 03 afios en la elaboracion de proyectos en general.

Experiencia Especifica

—  Experiencia en la especialidad minima de haber elaborado 02 proyectos en la especialidad de
instalaciones eléctricas de edificaciones en general, de similar envergadura (centros
universitarios, centros culturales, institutos tecnologicos superiores, centros comerciales,
edificios multifamiliares de vivienda, etc.), sustentada con la respectiva Constancia de
Prestacion (copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o constancias o
certificados).

01 Ingeniero Sanitario y/o Ing. Civil especialista en instalaciones sanitarias:

Ingeniero titulado y habilitado.

Experiencia General

Con experiencia en la actividad, minima de 03 afios en la elaboracion de proyectos en general.

Experiencia Especifica

—  Experiencia en la especialidad minima de haber elaborado 02 proyectos en la especialidad de
instalaciones sanitarias de edificaciones en general, de similar envergadura (centros
universitarios, centros culturales, institutos tecnologicos superiores, centros comerciales,
edificios multifamiliares de vivienda, etc), sustentada con la respectiva Constancia de
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Prestacion (copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o constancias 0
certificados).

01 Ingeniero Ambiental, Bidlogo y/o Ingeniero Civil especialista en medio ambiente:

Bidlogo y/o Ingeniero titulado y habilitado.

Experiencia General

Con experiencia en la actividad, minima de 03 afios en la elaboracion de proyectos en general.

Experiencia Especifica

—  Experiencia en la especialidad minima de haber elaborado 02 proyectos en la especialidad de
estudios de impacto ambiental de edificaciones en general, de similar envergadura (centros
universitarios, centros culturales, institutos tecnologicos superiores, centros comerciales,
edificios multifamiliares de vivienda, etc.), sustentada con la respectiva Constancia de
Prestacion (copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o constancias o
certificados).

01 Ingeniero Ing. Civil ylo Arquitecto especialista en Gestion de Riesgos en la Planificacion

de la Ejecucion de obras:

Profesional titulado y habilitado.

Experiencia General

Con experiencia en la actividad, minima de 03 afios en la elaboracion de proyectos en general.

Experiencia Especifica

—  Experiencia en la especialidad minima de haber elaborado 02 proyectos en la especialidad
de, de similar envergadura (centros universitarios, centros culturales, institutos tecnologicos
superiores, centros comerciales, edificios multifamiliares de vivienda, etc), sustentada con la
respectiva Constancia de Prestacion (copia simple de contratos y sus respectivas
conformidades o constancias o certificados).

Los profesionales propuestos por la firma consultora, deberan presentar una carta de compromiso,
donde manifieste su intencién de formar parte del equipo técnico que ejecutaria el contrato en
caso el postor se adjudique con la Buena Pro.

Los profesionales acreditaran su experiencia con copia simple de contratos y sus respectivas
conformidades o constancias o certificados o cualquier otra documentacion que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, adicionalmente deberan presentar
copia simple del titulo profesional.

Adicionalmente a lo mencionado, se aclara que segln la Ley Peruana, todo profesional para
ejercer labores en territorio peruano, debe estar incorporado y habilitado en el colegio profesional
correspondiente.

El Consultor presentara la relacion de los profesionales participantes en cada especialidad,
reservandose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico
propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del proyecto. Los
profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que
aquel que se sustituya.

De solicitar el Consultor reemplazo de uno de los profesionales propuestos, debera presentar la
renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir y el reemplazante debera reunir
calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.
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ANEXO N° 01

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIOS DE
MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION y CANTERAS PARA
AGREGADO.
A continuacion se presentan los términos de referencia de los trabajos a realizar,
que contienen los siguientes aspectos:
A. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
1.0 GENERALIDADES
1.1 Objetivo del Estudio
1.2 Normatividad
1.3 Ubicacién y Descripcién del Area en Estudio.
1.4 Acceso al Area de Estudio.
1.5 Condicién Climatica y Altitud de la Zona.
2.0 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
2.1 Geodinamica.
2.2 Sismicidad.
3.0 INVESTIGACION DE CAMPO.
4.0 CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA
CALCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.
5.0 ENSAYOS DE LABORATORIO.
6.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOS.
7.0 ANALISIS DE LA CIMENTACION
7.1 Profundidad de la Cimentacion.
7.2 Tipo de Cimentacion.
7.3 Calculo y Analisis de la capacidad admisible de carga.
7.4 Calculo de Asentamientos.
o\ 8.0 AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION
.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
. -3.1 Referencias.
‘.2 Figuras.
/9.3 Tablas.
9.4 Anexo I. : Registro de Excavaciones.
9.5 Anexo II.: Ensayos de Laboratorio.
10.0 OTROS
10.1 Presentacion de Fotografias.
10.2 Incluir Fotografia Panoramica del C. E.
10.3 NUimero de Calicatas Minimas.
10.4 Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.
10.5 Caso del Empleo del "Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)".
10.6 Caso de terrenos arcillosos
10.7 Presentacién de Documentos, Ensayos, Certificados.
10.8 Para Casos de Obras Menores.
10.9 Recomendaciéon Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.
10.10 Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacién de Campo.
10.11 Analisis de Infiltracién para terrenos sin redes sanitarias de desagte.
B. CANTERAS
C. PRESENTACION DEL INFORME TECNICO
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ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO Y REPLANTEO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
1.0 CONTENIDO DE PLANOS

1.1 Plano de localizacién.

1.2 Plano Perimétrico.

1.3 Delimitacion del terreno.

1.4 Plano Topografico, Curvas de nivel.
1.5 Ubicacién y Replanteo de c/u. de las Construcciones Existentes.

1.6 Cortes longitudinales y Transversales.

1.7 Ubicacién y Levantamiento de Elementos Componentes de la Topografia.
1.8 Nimero de Puntos y Estaciones.

1.9 Ubicacién y Localizaciéon Exacta del BM.

1.10 Indicacion de los Exteriores del Terreno.

1.11 I,ndicacién de CIima'goIogia, Altitud, Clima, Vientos, Etc.

1.12 Area del Terreno y Area Construida.

1.13 Verificacion de existencia de Redes Eléctricas.

1.14 Verificacion de Sistema Eléctrico utilizado.

1.15 Descripcion de Tableros Eléctricos.

1.16 Determinacion de Antigliedad de Redes Eléctricas.

1.17 Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagle.

1.18 Redes Publicas de Agua y Desaglie.

1.19 Estructuras de Almacenamiento de Agua.

.20 Respecto a Terceros y Construcciones Colindantes.

.0 ESCALA DE PLANO




